
Data Base

abril/19

Unitário Total Unitário Total

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

INFORMAÇÕES GERAIS
REFERÊNCIA DE PREÇOS

Planilha Referência

SETOP_Leste

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto: CONSTRUÇÃO QUADRA - PEDRA DO SINO

Responsável Técnico: Eng° Civil Flávio Campos Freire - CREA RJ 163654/D 

Data: 04/09/2019
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________

Preço (R$)

Com BDI
Quant. 

Prevista
Unid.DescriçãoCódigoItem

P+F11:G22reço (R$)

Sem BDI

25,00%

BDI (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: CARANDAI-MG

01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

01.01.01 IIO-LIG-005 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA

UN                  1,00                       230,71              230,71           288,39                 288,39 

01.01.02  INST-ESG-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL UN                  1,00                         67,31                67,31             84,14                   84,14 

01.01.03 IIO-LIG-010 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN                  1,00                       531,79              531,79           664,74                 664,74 

01.01.04 IIO-BAR-046 BARRACAO P/ DEPOSITO EM TABUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA M2                  12,00                     457,36           5.488,32           571,70              6.860,40 

01.01.05 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO 
VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 
DO GOVERNO DE MINAS 

UN                  1,00                    1.109,08           1.109,08        1.386,35              1.386,35 

01.01.06 LOC-TOP-005 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS UN                  14,00                       82,00           1.148,00           102,50              1.435,00 

R$ 8.575,21 R$ 10.719,02

02. MOVIMENTO DE TERRA

02.01.01 OBR-VIA-075 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES M3             33,14             51,93           1.720,96             64,91              2.151,12 

02.01.02 TER-REG-005 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS M2             41,18               7,14              294,03               8,93                 367,74 

02.01.03 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M3             13,68             29,75              406,98             37,19                 508,76 

R$ 2.421,97 R$ 3.027,62

03. FUNDACOES 

03.01.01 ARM-AÇO-020 ARMAÇÃO COM AÇO CA50A E CA60 KG           702,10               7,58           5.321,92               9,48              6.655,91 

03.01.02 FUN-CON-020 CONC. NAO ESTRUTURAL,CONSUMO MIN.DE 150 KG CIMENTO/M3(1:4:5) M3               1,18           387,77              457,57           484,71                 571,96 

SUB - TOTAL DO ITEM 01

SUB - TOTAL DO ITEM 02
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03.01.03 IIO-TAP-030 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA M3             19,41             52,14           1.012,04             65,18              1.265,14 

03.01.04 EST-FOR-005 FORMAS EM TABUAS DE 3A, PARA FUNDACAO M2             38,08             42,07           1.602,03             52,59              2.002,63 

R$ 8.393,56 R$ 10.495,64

04. COBERTURA

04.01.01 EST-MET-010 ESTRUTURA METALICA PORTICOS EM TRELICA Kg      18.447,00             10,50       193.693,50             13,13          242.209,11 

04.01.02 COB-TEL-045
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM, ACABAMENTO 
NATURAL,INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²        1.068,72             50,91         54.408,54             63,64            68.013,34 

04.01.03 PIN-ESM-005 PINTURA PECAS METALICAS/1 DEMAO FUNDO + 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO M2             33,87             23,90              809,49             29,88              1.012,04 

R$ 248.911,53 R$ 311.234,49

05. PISO DA QUADRA

05.01.01 PIS-API-005 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M²           846,00               7,38           6.243,48               9,23              7.808,58 

SUB - TOTAL DO ITEM 04

SUB - TOTAL DO ITEM 03

05.01.02 PIS-LAJ-020
LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MEC.), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO 
NIVEL ZERO 

M2           846,00             75,80         64.126,80             94,75            80.158,50 

05.01.03 PIN-ACR-035 PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA M2           846,00               7,52           6.361,92               9,40              7.952,40 

05.01.04 PIN-ACR-040 PINTURA ACRÍLICA CONCENTRADA EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA ML               1,09               3,32                  3,63               4,15                     4,54 

R$ 76.735,83 R$ 95.924,02

06. SERRALHERIA/SERVIÇOS COMPLEMENTARES

06.01.01 EQP-ESP-020 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UD  1,00           495,00              495,00           618,75                 618,75 

06.01.02 EQP-ESP-030 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO UN  1,00        1.329,31           1.329,31        1.661,64              1.661,64 

06.01.03 EQP-ESP-030 ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME DETALHES, P/TABELA DE BASQUETE CJ  1,00        1.329,31           1.329,31        1.661,64              1.661,64 

06.01.04 EQP-ESP-005
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

UD  1,00           611,25              611,25           764,06                 764,06 

R$ 3.764,87 R$ 4.706,09

07. SERVICOS DIVERSOS

07.01.01 LIM-FAC-005 LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA COM HIDROJATEAMENTO M2           846,00               3,84           3.248,64               4,80              4.060,80 

R$ 3.248,64 R$ 4.060,80

 S/ BDI       352.051,61  C/ BDI          440.167,68 TOTAL

SUB - TOTAL DO ITEM 05

SUB - TOTAL DO ITEM 07

SUB - TOTAL DO ITEM 06
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