PLANILHA ORGAMENTARIA

INFORMAGOES GERAIS RFFERENC!A [_)E PRECOS BDI (%)
Planilha Referéncia Data Base
Municipio: CARANDAI-MG
Projeto: CONSTRUCAO QUADRA - PEDRA DO SINO SETOP_Leste abril/19
Responsavel Técnico: Eng° Civil Flavio Campos Freire - CREA RJ 163654/D 25,00%
Assinatura do Responsavel Técnico: _ C@E‘l—;&
Data: 04/09/2019
PLANILHA ORGAMENTARIA
P+F11:G22reco (R$) Preco (R$)
Item Cadigo Descri¢ao Unid. P?:jir;:'a Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
CONSTRUGAO DE QUADRA
01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01 INSTALAGOES PRELIMINARES
01.01.01 110-L1G-005 LIGA(;AO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 230,71 230,71 288,39 288,39
01.01.02 INST-ESG-015 |PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL UN 1,00 67,31 67,31 84,14 84,14
01.01.03 [10-LIG-010 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1,00 531,79 531,79 664,74 664,74
01.01.04 [10-BAR-046  |BARRACAO P/ DEPOSITO EM TABUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA M2 12,00 457,36 5.488,32 571,70 6.860,40
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,59 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
01.01.05 I10-PLA-005  |ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO UN 1,00 1.109,08 1.109,08 1.386,35 1.386,35
VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
DO GOVERNO DE MINAS
01.01.06 LOC-TOP-005 [LOCAGAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 14,00 82,00 1.148,00 102,50 1.435,00
SUB - TOTAL DO ITEM 01 R$ 8.575,21 R$ 10.719,02
02. MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01 OBR-VIA-075 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/IFUNDACOES M3 33,14 51,93 1.720,96 64,91 2.151,12
02.01.02 TER-REG-005 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS M2 41,18 7,14 294,03 8,93 367,74
02.01.03 RO-40234 REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA M3 13,68 29,75 406,98 37,19 508,76
SUB - TOTAL DO ITEM 02 R$ 2.421,97 R$ 3.027,62
03. FUNDACOES
03.01.01 ARM-ACO-020  [ARMAGAO COM AGO CA50A E CAG0 KG 702,10 7,58 5.321,92 9,48 6.655,91
03.01.02 FUN-CON-020 [CONC. NAO ESTRUTURAL,CONSUMO MIN.DE 150 KG CIMENTO/M3(1:4:5) M3 1,18 387,77 457,57 484,71 571,96
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03.01.03 IO-TAP-030  |CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA M3 19,41 52,14 1.012,04 65,18 1.265,14
03.01.04 | EST-FOR005 [FORMAS EM TABUAS DE 3A, PARA FUNDACAO M2 38,08 42,07 1.602,03 52,59 2.002,63
SUB - TOTAL DO ITEM 03 RS 8.393,56 RS 10.495,64
04, COBERTURA
04.01.01 EST-MET-010 |ESTRUTURA METALICA PORTICOS EM TRELICA Kg 18.447,00 1050 |  193.693,50 13,13 242.209,11
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM, ACABAMENTO
04.01.02 COB-TEL-045  |NATURAL,INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1.068,72 50,91 54.408,54 63,64 68.013,34
04.01.03 PIN-ESM-005  |PINTURA PECAS METALICAS/1 DEMAO FUNDO + 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO M2 33,87 23,90 809,49 29,88 1.012,04
SUB - TOTAL DO ITEM 04 RS 248.911,53 RS 311.234,49
05. PISO DA QUADRA
05.01.01 PIS-API-005  |APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM M2 846,00 7,38 6.243,48 9,23 7.808,58
05.01.02 PIS.LAL020 ,I:l?\\;ELDZEEL%ANSIQAO E =8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MEC.), INCLUSIVE TELA 0,97 KGIM2 E ACABAMENTO | ) 846,00 meol  eat2650 0475 80.158.50
05.01.03 PIN-ACR-035  [PINTURA ACRILICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA M2 846,00 7,52 6.361,92 9,40 7.952,40
05.01.04 PIN-ACR-040  [PINTURA ACRILICA CONCENTRADA EM FAIXA DE DEMARCACAO DE QUADRA ML 1,09 3,32 3,63 415 454
SUB - TOTAL DO ITEM 05 R$ 76.735,83 RS 95.924,02
06. SERRALHERIA/SERVIGOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
06.01.01 EQP-ESP-020  |PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS uD 1,00 495,00 495,00 618,75 618,75
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
06.01.02 EQP-ESP-030 |TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO UN 100]  1.329,31 132931  1.661,64 1.661,64
06.01.03 | EQP-ESP-030 |ESTRUTURA METALICA, CONFORME DETALHES, P/TABELA DE BASQUETE cJ 100  1.329,31 132931  1.661,64 1.661,64
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
06.01.04 | EQP-ESP-005 |REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE uD 1,00 611,25 611,25 764,06 764,06
POLIETILENO FIO 4 MM
SUB - TOTAL DO ITEM 06 RS 3.764,87 R$ 4.706,09
07. SERVICOS DIVERSOS
07.01.01 LIM-FAC-005  [LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA COM HIDROJATEAMENTO M2 846,00 3,84 3.248 64 4,80 4.060,80
SUB - TOTAL DO ITEM 07 RS 3.248,64 R$ 4.060,80
TOTAL S/ BDI 352.051,61] c/BDI 440.167,68

Responsavel Técnico

Pagina 2 de 2



