
(     ) DIRETA

BDI 24.66%

S 24.66%

N 0.00%

0,32% a 0,74%

0,50% a 0,97%

1,02% a 1,21%

3,80% a 4,67%

6,64% a 8,69%

0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta)

3.65%

2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL

1. 520.57

1.1 ED-50392

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS 

EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS 

URBANOS PARA OBRAS ATÉ 1.000.000,00

unid. 1.00 421.93 520.57 520.57

2. 1,878.82

2.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

unid. 1.00             1,213.50 1,497.22 1,497.22

2.2 ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 

AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA (ÁREA EXTERNA)
m² 120.00                    2.58 3.18 381.60

3. 10,400.79

3.1 ED-48480 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO m² 87.44 13.56 16.73 1,462.87

3.2 ED-48505
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO
m 54.80 2.28 2.81 153.99

3.3 ED-48493
REMOÇAO DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 15.24 11.46 14.14 215.49

3.4 ED-48468 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE unid. 12.00 16.06 19.81 237.72

3.5 ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 1.54 114.72 141.54 217.97

3.6 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 333.90 2.57 3.17 1,058.46

3.7 ED-48478 RETIRADA DE PEITORIL DE ARDÓSIA m 11.04 6.72 8.29 91.52

3.8 ED-48501
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE 55MM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO (DO PISO ATÉ 60CM ALTURA)
m² 57.24 13.37 16.50 944.46

3.9 ED-48461
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 87.44 29.41 36.29 3,173.20

3.10 ED-48509
REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
m² 115.23 6.23 7.69 886.12

3.11 ED-48454
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO
m² 94.50 16.80 20.73 1,958.99

Desp. financeiras (DF): 1.02%

Risco (R) : 0.97%

Garantia (G): 0.74%

OBRA/SERVIÇO: Projeto de Reforma/Adequação

ENDEREÇO: Rua Sagrado Coração de Jesus, s/n - Distrito Hermilo Alves

MUNICÍPIO:  Carandaí/MG 

DATA:  20/04/2022

ISS MUNICIPAL = 5,0 %

FORMA DE EXECUÇÃO: 

( X  ) INDIRETA

COM Desonoreção: S(sim) ou N(não)

                            AMMA - Associação dos Municipios da Microrregião da Mantiqueira 
                         Rua José Pimentel, 280, Diniz ll - Barbacena/MG - CEP 36.202-280

                         Telefone (32) 3332-3177 - email: engenharia@ammabarbacena.com.br

              PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
SEM Desoneração: S(sim) ou N(não)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2022 - SINAPI MARÇO/2022 - ONERADAS

4.50%

Lucro (L): 6.64%

Adm. Central (AC): 4.00%

EMPREENDIMENTO: Projeto de Reforma/Adequação das Salas de Aula 4 e 5, na Escola Municipal Pref. Abeilard Rodrigues Pereira - Dist. Hermilo Alves, Carandaí/MG

ALÍQUOTAS / ISS 5.00%

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula 

de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do 

TCU.

COFINS / PIS 3.65%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA

CPRB:

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES



4. 43,093.47

4.1 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

m² 6.66 54.26 66.95 445.89

4.2 ED-50254
LAJE PRÉ-MOLDADA A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, 

SC=100KG/M², L=5.00M
m² 94.50 126.50 156.08 14,749.56

4.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 108.71 12.52 15.45 1,679.57

4.4 ED-19638

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO 

METÁLICO, ALTURA ATÉ 450CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m² x mês 87.44 14.00 17.27 1,510.09

4.5 ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO m² 115.23 75.59 93.26 10,746.35

4.6 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 

TIPO SIMPLES, ESP. 0.50MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 115.23 82.71 102.05 11,759.22

4.7 ED-48402 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL m 10.20 32.86 40.54 413.51

4.8 ED-50656 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA #24 GSG, DESENVOLV.=50CM m² 20.40 71.09 87.71 1,789.28

5. 835.60

5.1 ED-50668
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
m 8.00 84.66 104.45 835.60

6. 26,614.22

6.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 63.90 7.34 9.06 578.93

6.2 ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 63.90 27.18 33.53 2,142.57

6.3 ED-13286

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

m² 87.44 26.60 32.82 2,869.78

6.4 ED-50722

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADA EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, BORDA 

RETIFICADA, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 87.44 52.14 64.33 5,625.02

6.5 ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM m² 0.36 527.45 650.77 234.28

6.6 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM m² 2.21 214.67 264.86 585.34

6.7 ED-50771

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 54.80 10.87 13.41 734.87

6.8 ED-49694 FORRO EM PVC BRANCO DE L=10CM m² 87.44 43.46 53.62 4,688.53

6.9 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA PINTURA ACRILICA EM PAREDE, INCLUSIVE 

UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 340.56 5.34 6.59 2,244.29

6.10 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO
m² 340.56 12.67 15.63 5,322.95

6.11 ED-49781

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (CALÇADAS DE CONCRETO NA 

ÁREA EXTERNA)

m³ 2.72 473.09 583.70 1,587.66

7. 12,734.17

7.1 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid. 2.00 983.77 1,213.78 2,427.56

7.2 ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 

LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO VIDRO LISO 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS (6 un. 180x110)

m² 11.88 428.20 528.31 6,276.32

7.3 ED-50951
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, 

PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
m² 11.88 274.96 339.25 4,030.29

8. 132.24

8.1 ED-48155
DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800ML (NA 

ENTRADA DE CADA SALA DE AULA)
unid. 2.00 53.59 66.12 132.24

ESQUADRIAS 

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

ALVENARIA, SUPERESTRUTURA E COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

REVESTIMENTOS, GRANITOS E PINTURA



9. 10,938.00

9.1 ED-50227

PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA, COM 

ENCHIMENTO DO RASGO E CAIXA COM ESPELHO

unid. 2.00 208.10 256.75 513.50

9.2 ED-50232

PONTO DE TOMADA, INCLUINDO ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA, COM 

ENCHIMENTO DO RASGO E CAIXA COM ESPELHO

unid. 12.00 260.04 320.84 3,850.08

9.3 ED-50228

PONTO DE LUZ, INCLUINDO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, 

(3/4"), EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO 

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

unid. 12.00 113.60 140.16 1,681.92

9.4 ED-49414
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 150.00 8.35 10.30 1,545.00

9.5 ED-48986

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 1.5MM², 70ºC, 450/750V

m 100.00 2.83 3.49 349.00

9.6 ED-48989

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 2.5MM², 70ºC, 450/750V

m 150.00 4.42 5.45 817.50

9.7 ED-48992

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 4MM², 70ºC, 450/750V

m 30.00 6.12 7.55 226.50

9.8 ED-48966

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOXR, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 10MM², 70ºC, 450/750V

m 20.00 13.68 16.88 337.60

9.9 ED-13357

LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA, PARA UMA LAMPADA LED, 

POTENCIA 15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LAMPADA

unid. 12.00 55.60 68.60 823.20

9.10 ED-50196
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LAMPADA DE 

8W
unid. 2.00 79.98 98.68 197.36

9.11 ED-49506
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 

DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 260X310X85MM
unid. 1.00 207.70 256.26 256.26

9.12 ED-48701

CONECTOR TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE 

QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, 

EM LATÃO ESTANHADO, DIAMETRO DERIVAÇÃO 2.5-25MM², 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO

unid. 4.00 9.38 11.57 46.28

9.13 ED-49240 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, 25A unid. 4.00 59.53 73.45 293.80

10. 2,938.64

10.1 ED-51134
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO 

DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m³ 20.87 50.43 62.22 1,298.53

10.2 ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
m³xkm 208.70 3.79 4.68 976.72

10.3 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 94.50 5.69 7.02 663.39

110,086.52

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA

Alessandro Lucas Maia Moraes - Engenheiro Civil - CREA MG 248731/D Washington Luis Gravina Teixeira - Prefeito Municipal

_____________________________________________

TOTAL  GERAL:

Carandaí, 20 de Abril de 2022

______________________________________________________________


