

---

**Fwd: Fwd: PROCESSO 006/2024 - TP 003/2024 -REURB - Esclarecimentos**

---

Licitação Carandai <licitacao@carandai.mg.gov.br>  
Para: Ascende Consultoria <ascende@ascende.com.br>

4 de março de 2024 às 13:26

Bom dia.

Em resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado seguem as respostas.

Quanto aos questionamentos:

- 1- Conforme Anexo IV - Plano de Ação.
- 2 - Conforme Anexo IV - Plano de Ação.
- 3 - Conforme Anexo Apêndice do TR – Estudo Técnico Preliminar
- 4 - Conforme Anexo II ERRATA.
- 5 - Sim.
- 6 - Conforme Anexo IV - Plano de Ação.
- 7 - Aglomerações variáveis, com trechos em simples ocupação, loteamentos irregulares e áreas doadas pela municipalidade.
- 8 - Não.
- 9 - Não.
- 10 - Não.
- 11 - Alguns.
- 12 - Conforme Anexo IV - Plano de Ação.
- 13 - A serem definidos junto ao estudo da Reurb.
- 14 - A serem avaliados junto ao estudo da Reurb.
- 15 - Conforme Estudo Técnico dos Núcleos.
- 16 - Não. Será de acordo com o cronograma previsto.
- 17 - Não.
- 18 - Não
- 19 - Não.
- 20 - Regular.
- 21 - Não.
- 22 - Não sabemos informar. Pode ser consultado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carandaí.
- 23 - Os serviços serão medidos por etapa, seguindo o cronograma constante no edital. Sendo as unidades pagas aquelas que forem devidamente concluídas.
- 24 - Entende-se que as pendências devem ser sanadas nas devidas etapas do cronograma previsto. Sendo a conclusão dos itens a referência para o pagamento dos serviços de acordo com as unidades de fato concluídas.

Att,


Em sex., 1 de mar. de 2024 às 15:39, Ascende Consultoria <ascende@ascende.com.br> escreveu:


[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**9 anexos**

 **II Errata - PRC 006-2024. REURB.pdf**  
84K

 **Errata - PRC 006-2024. REURB.pdf**  
84K


 **Editais RETIFICADO 04-03-2024 Pregão Eletrônico Lei 14.133 REURB.pdf**  
1148K


 **IMPUGNACAO AO EDITAL DE CARANDAI RMS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.pdf**  
671K

 **16. PADRONIZAÇÃO FISICOFINANCEIRO.pdf**  
383K

 **ESTUDO TÉCNICO DO NÚCLEO – MUNICÍPIO DE CARANDAÍ MG.pdf**  
679K

 **S-12 - PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL.pdf**  
1118K

 **16.2. CRONOGRAMA COMPLETO 23.10.pdf**  
431K

 **Apêndice do TR – Estudo Técnico Preliminar.pdf**  
738K